



COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO E MANUTENZIONE URBANA

DETERMINAZIONE

Determinazione n. 1610 del 04/11/2015
Esecutiva dal 12/11/2015

Protocollo n. 157455 del 12/11/2015

OGGETTO: LAVORI COMPLEMENTARI E INSTALLAZIONE DI AUTOVELOX LUNGO IL TRATTO TANGENZIALE CROCETTA-NONANTOLANA DI COMPETENZA DEL COMUNE DI MODENA - INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GARA, DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 D.LGS 267/2000) E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. .

Allegati:

- Scheda flussi finanziari (firmato: Si, riservato: Si)

Visti:

- Visto Congruita' con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: EL AHMADIE' NABIL per l'unità SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CITTA' E VERDE PUBBLICO)
- Visto Contabile con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: STORTI STEFANIA per l'unità UFFICIO SPESA E FISCALE)

**Sottoscritta dal Dirigente
(PIERI ROBERTO)
con firma digitale**

Determ. n. 1610 del 04/11/2015



COMUNE DI MODENA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO E MANUTENZIONE URBANA
Ing. Nabil El Ahmadiè

Numero determina: 1610/2015
del 04/11/2015

OGGETTO: LAVORI COMPLEMENTARI E INSTALLAZIONE DI AUTOVELOX LUNGO IL TRATTO TANGENZIALE CROCETTA-NONANTOLANA DI COMPETENZA DEL COMUNE DI MODENA - INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GARA, DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 D.LGS 267/2000) E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. .

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 5.3.2015, immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di Previsione armonizzato 2015/2017, la Nota di aggiornamento al documento Unico di Programmazione 2015/2019 e il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2015/2017;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 107 del 25.3.2015, immediatamente eseguibile, è stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente per l'anno 2015, al cui interno sono indicati obiettivi, programmi, attività dei Settori e che con il medesimo atto i Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi, programmi, attività in esso indicati, comprese tutte le attività di mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 512 del 20/10/2015, immediatamente eseguibile, è stato approvato l'atto di cottimo relativo ai lavori complementari e installazione di autovelox lungo il tratto di tangenziale Crocetta-Nonantolana di competenza del Comune di Modena, ed è stata approvata la relativa spesa di complessivi €. 23.069,00, così suddivisa:

QUADRO ECONOMICO GENERALE RIASSUNTIVO

Lavori complementari e installazione di autovelox lungo il tratto di tangenziale Crocetta-Nonantolana di competenza del Comune di Modena		EURO
a)	Lavori soggetti a ribasso d'asta	18.500,00
IMPORTO TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA		18.500,00
SOMME A DISPOSIZIONE		
b)	Onere IVA 22% su a)	4.070,00
c)	Imprevisti	299,00
d)	Assicurazione progettista art. 90 D.Lgs. 163/2006	200,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		4.569,00
TOTALE GENERALE DELL'OPERA		23.069,00

Dato atto che non si è proceduto ad una suddivisione del progetto in lotti funzionali perché non si hanno elementi per valutare che dal frazionamento dell'opera deriverebbero concreti elementi di vantaggio economico alla stazione appaltante;

Dato atto altresì che il direttore dei lavori ha attestato l'accessibilità delle aree e la realizzabilità del progetto ai sensi dell'art. 106, comma1, del D.P.R. 207/2010, come risulta dal documento in data 28/10/2015 posto agli atti al prot. 145970/2015;

Ritenuto pertanto necessario definire le relative modalità di appalto al fine di realizzare i lavori previsti;

Richiamato l'art. 125, comma 8, del D.L.vo 163/2006, il quale prevede l'affidamento diretto rivolto ad una sola ditta per i lavori di importo inferiore a € 40.000,00;

Considerato:

- che, in conformità a quanto proposto dal Responsabile del Procedimento ing. Nabil El Ahmadiè, data l'urgenza di procedere all'esecuzione dei lavori, si ritiene opportuno provvedere all'affidamento diretto degli stessi alla impresa Biolchini Costruzioni Srl, con sede a Sestola (MO), in Via Poggioraso n. 3, in quanto specializzata nella tipologia delle opere da eseguire;

Visto che la ditta Biolchini Costruzioni Srl, che possiede i requisiti per l'esecuzione dei lavori, è stata appositamente interpellata e ha dato la propria disponibilità ad eseguire i lavori alle condizioni dell'atto di cottimo di cui sopra, con un ribasso dello 0,10%, come risulta dall'offerta posta agli atti del Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzione Urbana – Servizio Manutenzione urbana al prot. n. 145795/2015;

Vista la dichiarazione presentata dalla ditta sopraccitata in merito alla non sussistenza delle

cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, posta agli atti del Settore al medesimo prot. 145795/2015;

Considerato, pertanto, che l'impresa si trova in possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità tecnico professionale ed economico-finanziaria ex art. 125, comma 12, del D.Lgs 163/2006;

Dato atto che sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori e/o legali rappresentanti, soci e dipendenti con poteri decisionali dell'impresa e il Dirigente responsabile del presente procedimento in fase contrattuale, con esito negativo, non sussistendone;

Visto che al presente progetto è stato assegnato il CUP D99J15001380004 ai sensi della L. 144/99 e successive delibere CIPE;

Dato atto:

- che all'appalto in oggetto è stato assegnato il CIG: Z8616AA481;

Dato atto che l'esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto previsto dall'art. 3 della L. 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della L. 217/2010;

Dato atto della programmazione dei pagamenti in atti ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.Lgs. 78/2009

Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

Visto il vigente Regolamento comunale dei lavori in economia;

Visto l'art. 183, comma 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;

Visto l'atto di delega del Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzione Urbana, ing. Nabil El Ahmadié, prot. 26913 del 02/03/2015, con il quale delega il geom. Roberto Pieri – P.O. Responsabile del Servizio Manutenzione straordinaria e verde pubblico – a svolgere le attività in esso indicate dal 01/03/2015 al 30/09/2017;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs.267/2000;

D E T E R M I N A

- di stabilire, ai sensi dell'art. 192 del D.L.vo 267/2000, che:

a) con il contratto si intende perseguire il fine di provvedere lavori complementari per l'

installazione di un autovelox lungo il tratto di tangenziale Crocetta-Nonantolana di competenza del Comune di Modena,;

b) l'oggetto del contratto è l'atto di cottimo dei lavori definiti alla precedente lettera a);

c) le clausole del contratto ritenute essenziali sono quelle risultanti dall'atto di cottimo e dagli allegati progettuali, dall'offerta dell'impresa aggiudicataria nonché dalle clausole prescritte dalle norme dello Stato in materia di contratti per la Pubblica Amministrazione ed in particolare, per i Comuni;

d) il contratto conseguente all'aggiudicazione sarà concluso per corrispondenza in base all'art. 1326 c.c., all'art. 17 R.D. 18/11/1923 n. 2440 e all'art. 64 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;

e) ai sensi del l'art. 125, comma 8, del D.L.vo 163/2006, il contraente per l'aggiudicazione dei lavori in oggetto viene scelto mediante affidamento diretto;

- di nominare l'Ufficio di Direzione dei lavori come segue:
Direttore Lavori: geom. Antonietta Cascegnà;

- di dare atto che il Responsabile del presente Procedimento per la fase dell'esecuzione è il geom. Roberto Pieri;

- di aggiudicare, ai sensi dell'art. 125, comma 8 del D.L.vo 163/2006, lavori complementari per l'installazione di un autovelox lungo il tratto di tangenziale Crocetta-Nonantolana di competenza del Comune di Modena, alla ditta Biolchini Costruzioni Srl, con sede a Sestola (MO), in Via Poggioraso n. 3, la quale si è dichiarata disponibile all'esecuzione degli stessi per un importo netto contrattuale di € 18.481,50, pari all'applicazione del ribasso dello 0,10%;

- di dare atto che a seguito del suddetto ribasso il quadro economico di spesa è così ridefinito:

QUADRO ECONOMICO GENERALE RIASSUNTIVO

Lavori complementari e installazione di autovelox lungo il tratto di tangenziale Crocetta-Nonantolana di competenza del Comune di Modena	EURO
a) Lavori	18.481,50
IMPORTO TOTALE LAVORI	18.481,50
SOMME A DISPOSIZIONE	
b) Onere IVA 22% su a)	4.065,93
c) Imprevisti	299,00
d) Assicurazione progettista art. 90 D.Lgs. 163/2006	200,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	4.564,93

TOTALE GENERALE DELL'OPERA

23.046,43

- di impegnare la spesa di € 23.046,43 al Capitolo 21715 del PEG 2015 P.P.I. 15.10.2674 Crono 2015/370 nel seguente modo:

- per € 200,00 (assicurazione progettista) imp. 2015/10572;
- per € 22.846,43 (lavori + IVA + imprevisti) imp. 2016/1339

- di dare atto che a seguito del ribasso effettuato dall'impresa si procede a diminuire l'imp. 2016/1339 per economia di spesa pari a € 22,57.

- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Modena, li 04/11/2015

Il Responsabile del Servizio

PIERI ROBERTO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente con registrazione di Protocollo n. _____ del _____, e' conservato dal Comune di Modena secondo normativa vigente (Art. 3 bis, c 4 bis, D. Lgs 82/2005 e s.m.).

Si attesta che la presente copia, composta di n ____ fogli e' conforme in tutte le sue parti all'originale firmato digitalmente.

Modena, li _____

Firma _____



COMUNE DI MODENA

Visto di congruità del Responsabile di Settore

Determina n° 1610/2015

SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CITTA' E VERDE PUBBLICO

OGGETTO: LAVORI COMPLEMENTARI E INSTALLAZIONE DI AUTOVELOX LUNGO IL TRATTO TANGENZIALE CROCETTA-NONANTOLANA DI COMPETENZA DEL COMUNE DI MODENA - INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GARA, DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 D.LGS 267/2000) E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il visto di congruità del Responsabile di Settore.

Modena li, 04/11/2015

Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(EL AHMADIE' NABIL)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI

Determina N. 1610 del 04/11/2015

Proposta n° 1670/2015

OGGETTO: LAVORI COMPLEMENTARI E INSTALLAZIONE DI AUTOVELOX LUNGO IL TRATTO TANGENZIALE CROCETTA-NONANTOLANA DI COMPETENZA DEL COMUNE DI MODENA - INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GARA, DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 D.LGS 267/2000) E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. .

Visto di Regolarità contabile.

Vista la delega prot. 121576 del 01/10/2014 che attribuisce l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria al Dirigente del Servizio Finanze ed Economato, dott.ssa Stefania Storti.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL..

Dato atto che, alla luce del ribasso di € 22,57 realizzato sulla prenotazione d'impegno imputata al 2016 mediante fondo pluriennale vincolato, € 22,57 sono reimputati all'esercizio 2015 e successivamente ridotti generando un'economia sul capitolo nell'esercizio 2015

Impegno

Progressivo nr. 1.

Anno Esercizio	E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Missione/Programma	
2015	U	21715/0	POTENZIAMENTO GESTIONE RETE INFORMATICA E VARIE PROCEDURE DEI SERVIZI COMUNALI	1/8	
Pren./Imp.	Anno Competenza	Numero/Sub	Importo	PdC	Crono
Prenotazione	2015	10572/0	200,00	2/2/1/7/99 9	2015/370
Politica	Programma	Progetto	Descrizione Politica-Programma-Progetto		
15	10	2674	SVILUPPO, AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADIN		
Tipo Finanziamento		Descrizione		Importo	
15		CONC.NI CIMITERIALI		200,00	
Soggetto		Descrizione			



COMUNE DI MODENA

--	--

Progressivo nr. 2.

Anno Esercizio	E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Missione/Programma	
2015	U	21715/0	POTENZIAMENTO GESTIONE RETE INFORMATICA E VARIE PROCEDURE DEI SERVIZI COMUNALI	1/8	
Pren./Imp.	Anno Competenza	Numero/Sub	Importo	PdC	Crono
Impegno	2016	1407/0	22.547,43	2/2/1/7/99 9	2015/370
Politica	Programma	Progetto	Descrizione Politica-Programma-Progetto		
15	10	2674	SVILUPPO, AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADIN		
Tipo Finanziamento		Descrizione			Importo
15		CONC.NI CIMITERIALI			22.547,43
Soggetto		Descrizione			

Progressivo nr. 3.

Anno Esercizio	E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Missione/Programma	
2015	U	21715/0	POTENZIAMENTO GESTIONE RETE INFORMATICA E VARIE PROCEDURE DEI SERVIZI COMUNALI	1/8	
Pren./Imp.	Anno Competenza	Numero/Sub	Importo	PdC	Crono
Prenotazione	2016	1339/0	299,00	2/2/1/7/99 9	2015/370
Politica	Programma	Progetto	Descrizione Politica-Programma-Progetto		
15	10	2674	SVILUPPO, AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADIN		
Tipo Finanziamento		Descrizione			Importo
15		CONC.NI CIMITERIALI			299,00
Soggetto		Descrizione			



COMUNE DI MODENA

Variazione di Impegno

Anno Esercizio	E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Pren/Imp	Anno Comp.	Numero /Sub	Segno	Importo
2015	U	21715/0	POTENZIAMENTO GESTIONE RETE INFORMATICA E VARIE PROCEDURE DEI SERVIZI COMUNALI	Impegno	2015	11521/0	+	22,57
2015	U	21715/0	POTENZIAMENTO GESTIONE RETE INFORMATICA E VARIE PROCEDURE DEI SERVIZI COMUNALI	Impegno	2015	11521/0	-	22,57
2015	U	21715/0	POTENZIAMENTO GESTIONE RETE INFORMATICA E VARIE PROCEDURE DEI SERVIZI COMUNALI	Impegno	2016	1407/0	+	22.547,43
2015	U	21715/0	POTENZIAMENTO GESTIONE RETE INFORMATICA E VARIE PROCEDURE DEI SERVIZI COMUNALI	Impegno	2016	1339/0	-	22,57
2015	U	21715/0	POTENZIAMENTO GESTIONE RETE INFORMATICA E VARIE PROCEDURE DEI SERVIZI COMUNALI	Impegno	2016	1339/0	-	22.547,43

Variazione di Bilancio

Anno Esercizio: 2015 Numero Variazione: 21

Tipo: CONSIGLIO

E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Anno Comp.	Segno	Competenza	Segno	Cassa
U	21715/0	POTENZIAMENTO GESTIONE RETE INFORMATICA E VARIE PROCEDURE DEI SERVIZI COMUNALI	2015	+	22,57	+	22,57
U	221715/0	FPV - POTENZIAMENTO GESTIONE RETE INFORMATICA E VARIE PROCEDURE DEI SERVIZI COMU	2015	-	22,57	+	0,00



COMUNE DI MODENA

Anno Esercizio: 2015 Numero Variazione: 24

Tipo: CONSIGLIO

E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Anno Comp.	Segno	Competenza	Segno	Cassa
U	21715/0	POTENZIAMENTO GESTIONE RETE INFORMATICA E VARIE PROCEDURE DEI SERVIZI COMUNALI	2016	-	22,57	+	0,00

Anno Esercizio: 2015 Numero Variazione: 25

Tipo: CONSIGLIO

E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Anno Comp.	Segno	Competenza	Segno	Cassa
U	21715/0	POTENZIAMENTO GESTIONE RETE INFORMATICA E VARIE PROCEDURE DEI SERVIZI COMUNALI	2016	+	22.547,43	+	0,00

Anno Esercizio: 2015 Numero Variazione: 26

Tipo: CONSIGLIO

E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Anno Comp.	Segno	Competenza	Segno	Cassa
U	21715/0	POTENZIAMENTO GESTIONE RETE INFORMATICA E VARIE PROCEDURE DEI SERVIZI COMUNALI	2016	-	22.547,43	+	0,00

Anno Esercizio: 2015 Numero Variazione: 117

Tipo: CONSIGLIO

E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Anno Comp.	Segno	Competenza	Segno	Cassa
E	3/0	FPV - TITOLO 2	2016	-	22,57	+	0,00



COMUNE DI MODENA

Crono

Anno	Num. Crono	Num Subcrono	Descrizione Subcronoprogramma	Cap/Art	Pol	Prg	Inv	Somma di Attestato	Somma di disp. mandati
2015	370		LAVORI COMPLEMENTARI E INSTALLAZIONE DI AUTOVELOX LUNGO IL TRATTO TANGENZIALE CROCETTA-NONANTOLANA DI COMPETENZA COMUNALE - ATTO DI COTTIMO	0/0				23.046,43	23.046,43

Sub Crono

Anno	Num. Crono	Num Subcrono	Descrizione Subcronoprogramma	Cap/Art	Pol	Prg	Inv	Somma di Attestato	Somma di disp. mandati
2015	370	1	AFF. BIOLCHINI COSTRUZIONI SRL PER LAVORI + IVA 22%	21715/0	15	10	2674	22.547,43	22.547,43
2015	370	3	ASSICURAZIONE PROGETTISTA	21715/0	15	10	2674	200,00	200,00
2015	370	2	IMPREVISTI	21715/0	15	10	2674	299,00	299,00
Totale Complessivo Sub Crono								23.046,43	23.046,43
Totale quadro economico dell'opera								23.046,43	23.046,43

Data di esecutività , 12/11/2015

Sottoscritto dal Responsabile
del Servizio Finanze ed Economato
f.to STORTI STEFANIA
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione

Determina N. 1610 del 04/11/2015

OGGETTO: LAVORI COMPLEMENTARI E INSTALLAZIONE DI AUTOVELOX LUNGO IL TRATTO TANGENZIALE CROCETTA-NONANTOLANA DI COMPETENZA DEL COMUNE DI MODENA - INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GARA, DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 D.LGS 267/2000) E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. .

In pubblicazione all'Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15gg. consecutivi, dal 12/11/2015 al 27/11/2015

Modena li, 03/12/2015

**II SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale**