



**COMUNE DI MODENA
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE DELLA CITTA'**

DETERMINAZIONE n. 451/2020 del 20/03/2020

Proposta n. 751/2020
Esecutiva dal 23/03/2020

Protocollo n. 81106 del 23/03/2020

**OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE DEI GIARDINI SCOLASTICI - CUP
D92E19000020004 - CIG 8128775D53 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A SEGUITO DI
RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP S.P.A..**

Allegati:

- scheda flussi finanziari (firmato: Si, riservato: No)

Visti:

- Visto Contabile con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: MANELLI DAVIDE)

Determinazione n. 451 del 20/03/2020



COMUNE DI MODENA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE DELLA CITTA'
Ing. Nabil El Ahmadiè

Numero determina: 451/2020
del 20/03/2020

**OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE DEI GIARDINI SCOLASTICI - CUP
D92E19000020004 - CIG 8128775D53 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A SEGUITO DI
RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP S.P.A..**

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;

Visti:

- l'art. 163 del T.U. n. 267/2000 Ordinamento EE.LL. "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria";

- l'art. 107, comma 3, del T.U. n. 267/2000 Ordinamento EE.LL., che attribuisce ai dirigenti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

Visto:

- che con deliberazione della Giunta comunale n. 664 del 26/11/2019, immediatamente eseguibile, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di "Ristrutturazione dei giardini scolastici" per una spesa complessiva di € 100.000,00, come da quadro economico di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO GENERALE RIASSUNTIVO

Capo A – Lavori a base d'appalto

Ristrutturazione dei giardini scolastici

Importo lavori soggetto a ribasso d'asta € 81.000,00

(di cui € 40.000,00 relativi al costo della manodopera previsti dall'art. 23, comma 16 del D.L.vo 50/2016, come modificato dal D.L.vo. 56/2017)

Totale lavori a base d'asta (Capo A) € 81.000,00

Capo B - Somme a disposizione dell'Amministrazione

Onere I.V.A 22% € 17.820,00

Spese di pubblicità ed imprevisti € 1.050,00

TASSA AVCP € 30,00

Totale assicurazioni art. 24 D.Lgs. 50/2016 € 100,00

Totale somme a disposizione (Capo B) € 19.000,00

Totale generale dell'opera € 100.000,00

- che con determinazione dirigenziale n. 2866/2019, esecutiva dal 11/12/2019, si stabiliva di procedere all'affidamento dei lavori per l'importo a base di gara di € 81.000,00, mediante l'indizione di una richiesta di offerta sul mercato elettronico di CONSIP s.p.a., con invito rivolto ad almeno 3 (tre) operatori economici ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016, con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, trattandosi di contratto da stipulare a misura;

Visto:

- che è stata quindi effettuata una richiesta di offerta utilizzando la piattaforma telematica di CONSIP s.p.a., ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.L. 52/2012, convertito con legge n. 94/2012, precisamente in data 20/12/2019 tramite RDO n. 2480677 sono stati invitati a partecipare alla procedura negoziata n. 5 (cinque) operatori economici, individuati tra quelli abilitati al bando MEPA "Lavori di manutenzione – Opere specializzate – Categoria OS24";

- che il giorno 11/02/2020 è stata effettuata la seduta pubblica di esame delle offerte, delle quali era stata data notizia anticipatamente a tutte le imprese invitate;

- che, come risulta dalla procedura MEPA e dalla documentazione agli atti, i lavori sono stati aggiudicati provvisoriamente all'impresa G.S.P. Costruzioni Srl con sede a San Cesario sul Panaro in Via Graziosi n. 660, C.F e P.I. 02196990366, per un importo netto contrattuale di € 73.961,10, (corrispondente all'applicazione del ribasso del 8,69% sull'importo dei lavori soggetto a ribasso di gara pari a Euro 81.000,00, oltre ad oneri IVA al 22%;

- che sono state richieste giustificazioni relative ai costi della manodopera ai sensi dell'art. 95, co. 10, del citato codice dei contratti pubblici;

- che l'impresa ha comunicato le proprie giustificazioni con nota PEC posta agli atti del Settore al numero di prot. 65941/2020 e che il Responsabile del procedimento le ha verificate e le ha ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta medesima, come risulta dal verbale posto agli atti del Settore al prot. n. 73398/2020;

Dato atto che sono state effettuate le verifiche previste dalla normativa vigente in ordine la possesso dei requisiti generali e speciali in capo alla Ditta risultata aggiudicataria;

Visto che a seguito del ribasso del 8,69% applicato dall'impresa sopra indicata, si rende necessario provvedere alla rideterminazione del quadro economico;

QUADRO ECONOMICO GENERALE RIASSUNTIVO

Capo A – Lavori a base d'appalto

Ristrutturazione dei giardini scolastici

Importo lavori € 73.961,10

(di cui € 36.524,00 relativi al costo della manodopera previsti dall'art. 23, comma 16 del D.L.vo 50/2016, come modificato dal D.L.vo. 56/2017)

Totale lavori a base d'asta (Capo A) € 73.961,10

Capo B - Somme a disposizione dell'Amministrazione

Onere I.V.A 22% € 16.271,44

Spese di pubblicità ed imprevisti € 1.050,00

TASSA AVCP € 30,00

Totale assicurazioni art. 24 D.Lgs. 50/2016 € 100,00

Totale somme a disposizione (Capo B) € 17.451,44

Totale generale dell'opera € 91.412,54

Dato atto:

- che il Durc On Line n. prot. INPS_19393947 con scadenza validità 17/06/2020 attesta lo stato di regolarità contributiva della ditta sopracitata;

- che sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli

amministratori e/o soci e dipendenti con poteri decisionali dell'impresa e amministratori, dirigenti o dipendenti del Comune di Modena responsabili del presente procedimento, con esito negativo, non sussistendone;

- che il legale rappresentante della ditta sopra richiamata ha dichiarato di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o avere attribuito incarichi a ex dipendenti o incaricati del Comune di Modena (nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto) che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti per conto del Comune di Modena negli ultimi tre anni di servizio;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'aggiudicazione definitiva dei lavori sopra specificati ed impegnare la relativa spesa;

Dato atto:

- che l'esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto previsto dall'art. 3 della L. 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della L. 217/2010;

- che al presente appalto sono stati assegnati il codice CIG 8128775D53 e il codice CUP D92E19000020004;

Dato atto inoltre della programmazione dei pagamenti in atti, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 78/2009;

Richiamato il Regolamento comunale per la Disciplina dei contratti;

Visto l'art. 183, comma 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

D E T E R M I N A

- di aggiudicare in via definitiva, per le motivazioni esposte in premessa, sulla base delle risultanze della procedura negoziata svolta tramite la piattaforma MEPA di Consip S.P.A. i lavori relativi alla "Ristrutturazione dei giardini scolastici" alla Ditta G.S.P. Costruzioni Srl, con sede in San Cesario sul Panaro (MO), partita IVA 02196990366, per l'importo netto contrattuale di € 73.961,10, oltre ad oneri IVA al 22 % pari ad € 16.271,44, e così per complessivi € 90.232,54 (prenotazione di impegno n. 2020/1757);

- di dare atto che a seguito del ribasso del 8,69% offerto dall'impresa aggiudicataria dei lavori in oggetto, il quadro economico viene rideterminato come segue:

QUADRO ECONOMICO GENERALE RIASSUNTIVO

Capo A – Lavori a base d'appalto

Ristrutturazione dei giardini scolastici

Importo lavori € 73.961,10

(di cui € 36.524,00 relativi al costo della manodopera previsti dall'art. 23, comma 16 del D.L.vo 50/2016, come modificato dal D.L.vo. 56/2017)

Totale lavori a base d'asta (Capo A) € 73.961,10

Capo B - Somme a disposizione dell'Amministrazione

Onere I.V.A 22% € 16.271,44

Spese di pubblicità ed imprevisti € 1.050,00

TASSA AVCP € 30,00

Totale assicurazioni art. 24 D.Lgs. 50/2016 € 100,00

Totale somme a disposizione (Capo B) € 17.451,44

Totale generale dell'opera € 91.412,54

- di dare atto:

- che il Responsabile del procedimento è il geom. Roberto Pieri;

- che il contratto sarà sottoscritto digitalmente dal Dirigente del Settore Lavori pubblici e manutenzione della città, Ing. Nabil El Ahmadié, nell'ambito della piattaforma MEPA di Consip S.P.A.;

- di dare atto altresì:

- che la somma di euro 91.412,54 trova copertura al capitolo 22200 del PEG 2019, intervento progressivo 2019-009-00, crono 2019/221, Codice opera OPP2019/00036 CUP D92E19000020004, codice spesa 403 (MEPA), sulle seguenti prenotazioni di impegno:

- per € 90.232,54 (affidamento all'impresa G.S.P. Costruzioni Srl): prenotazione n. 2020/1757
- per € 1.050,00 (pubblicità e imprevisti): prenotazione n. 2020/1758
- Per € 30,00 (tassa ANAC): prenotazione n. 2020/1759
- Per € 100,00 (assicurazioni): prenotazione n. 2020/1760

- che a seguito del ribasso di gara si procede a diminuire la prenotazione di impegno di spesa

2020/1757 per economia pari a € 8.587,46;

- che la copertura finanziaria di € 91.412,54 è costituita da entrate accertate nell'esercizio 2019 sul capitolo 4747/0 PDC 4.5.1.1.1 "Permessi di costruire", cod fin 95;

- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli affetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Modena, li 20/03/2020

Il Dirigente Responsabile

EL AHMADIE' NABIL
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI MODENA

SETTORE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI

DETERMINAZIONE n. 451/2020 del 20/03/2020

Proposta n° 751/2020

OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE DEI GIARDINI SCOLASTICI - CUP D92E19000020004 - CIG 8128775D53 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A SEGUITO DI RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP S.P.A. .

Visto di Regolarità contabile.

Vista la delega prot. 323908 del 4/11/2019 che attribuisce l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria al Dirigente del Servizio Finanze, Economato e Organismi Partecipati, Dr. Davide Manelli.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL..

Impegno

Progressivo nr. 1.

Anno Esercizio	E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Missione/Programma	
2020	U	22200/0	ACQUISTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI DESTINATI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	4/1	
Pren./Imp.	Anno Competenza	Numero/Sub	Importo	PdC	Crono
Prenotazione	2020	1758/0	1.050,00	2/2/1/9/3	2019/221
Politica	Programma	Progetto	Descrizione Politica-Programma-Progetto		
Tipo Finanziamento		Descrizione			Importo
95		SBLOCCA MO - L. 232/2016			1.050,00
Soggetto		Descrizione			

Progressivo nr. 2.

Anno Esercizio	E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Missione/Programma
----------------	-----	-----------	-------------------------------	--------------------

2020	U	22200/0	ACQUISTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI DESTINATI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	4/1	
Pren./Imp.	Anno Competenza	Numero/Sub	Importo	PdC	Crono
Impegno	2020	1759/0	30,00	2/2/1/9/3	2019/221
Politica	Programma	Progetto	Descrizione Politica-Programma-Progetto		
Tipo Finanziamento		Descrizione			Importo
95		SBLOCCA MO - L. 232/2016			30,00
Soggetto		Descrizione			

Progressivo nr. 3.

Anno Esercizio	E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Missione/Programma	
2020	U	22200/0	ACQUISTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI DESTINATI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	4/1	
Pren./Imp.	Anno Competenza	Numero/Sub	Importo	PdC	Crono
Impegno	2020	1757/0	90.232,54	2/2/1/9/3	2019/221
Politica	Programma	Progetto	Descrizione Politica-Programma-Progetto		
Tipo Finanziamento		Descrizione			Importo
95		SBLOCCA MO - L. 232/2016			90.232,54
Soggetto		Descrizione			
2120		G.S.P. COSTRUZIONI S.R.L.			

Progressivo nr. 4.

Anno Esercizio	E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Missione/Programma	
2020	U	22200/0	ACQUISTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI DESTINATI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	4/1	

Pren./Imp.	Anno Competenza	Numero/Sub	Importo	PdC	Crono
Prenotazione	2020	5681/0	8.587,46	2/2/1/9/3	2019/221
Politica	Programma	Progetto	Descrizione Politica-Programma-Progetto		
Tipo Finanziamento		Descrizione		Importo	
95		SBLOCCA MO - L. 232/2016		8.587,46	
Soggetto		Descrizione			

Progressivo nr. 5.

Anno Esercizio	E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Missione/Programma	
2020	U	22200/0	ACQUISTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI DESTINATI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	4/1	
Pren./Imp.	Anno Competenza	Numero/Sub	Importo	PdC	Crono
Impegno	2020	1760/0	100,00	2/2/1/9/3	2019/221
Politica	Programma	Progetto	Descrizione Politica-Programma-Progetto		
Tipo Finanziamento		Descrizione		Importo	
95		SBLOCCA MO - L. 232/2016		100,00	
Soggetto		Descrizione			

Variazione di Impegno

Anno Esercizio	E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Pren/Imp	Anno Comp.	Numero /Sub	Segno	Importo

2020	U	22200/0	ACQUISTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI DESTINATI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	Impegno	2020	5681/0	+	8.587,46
2020	U	22200/0	ACQUISTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI DESTINATI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	Impegno	2020	1757/0	-	8.587,46

Variazione di Bilancio

Anno Esercizio: 2020 Numero Variazione: 1

Tipo: CONSIGLIO

E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Anno Comp.	Segno	Competenza	Segno	Cassa
U	22200/0	ACQUISTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI DESTINATI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	2020	+	8.587,46	+	0,00

Anno Esercizio: 2020 Numero Variazione: 2

Tipo: CONSIGLIO

E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Anno Comp.	Segno	Competenza	Segno	Cassa
U	22200/0	ACQUISTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI DESTINATI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	2020	-	8.587,46	+	0,00

Crono

Anno	Num. Crono	Num Subcrono	Descrizione Subcronoprogramma	Cap/Art	Pol	Prg	Inv	Somma di Attestato	Somma di disp. mandati
2019	221		INT-2019-009-00-RISTRUTTURAZIONE DEI GIARDINI SCOLASTICI	0/0				100.000,00	100.000,00

Sub Crono

Anno	Num. Crono	Num Subcrono	Descrizione Subcronoprogramma	Cap/Art	Pol	Prg	Inv	Somma di Attestato	Somma di disp. mandati
2019	221	4	INT-2019-009-00TASSA AVCP	0/0				30,00	30,00
2019	221	2	INT-2019-009-00-IMPREVISTI E SPESE DI PUBBLICITA'	22200/0				1.050,00	1.050,00
2019	221	5	INT-2019-009-00-ECONOMIA ACCANTONATA DA RADIARE DOPO L'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO 2019	22200/0				8.587,46	8587,46
2019	221	1	INT-2019-009-00-AFF. ALL'IMPRESA G.S.P. COSTRUZIONI SRL DEI LAVORI + IVA	22200/0				90.232,54	90.232,54
2019	221	3	INT-2019-009-00-ASSICURAZIONI	22200/0				100,00	100,00
Totale Complessivo Sub Crono								100.000,00	100.000,00
Totale Complessivo Sub Crono (AL NETTO DELLA SOMMA ACCANTONATA PER ECONOMIA								91.412,54	91.412,54
Totale quadro economico dell'opera								91.412,54	91.412,54

Data di esecutività , 23/03/2020

Sottoscritto dal Responsabile del Servizio
Finanze, Economato e Organismi Partecipati
f.to MANELLI DAVIDE
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione

Determina N. 451 del 20/03/2020

OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE DEI GIARDINI SCOLASTICI - CUP D92E19000020004 - CIG 8128775D53
- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A SEGUITO DI RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO DI
CONSIP S.P.A..

In pubblicazione all'Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15gg. consecutivi,
dal 23/03/2020 al 07/04/2020

Modena li, 10/04/2020

**II SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale**