



COMUNE DI MODENA
SETTORE LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E MANUTENZIONE URBANA

DETERMINAZIONE n. 309/2019 del 18/02/2019

Proposta n. 446/2019
Esecutiva dal 22/02/2019

Protocollo n. 58075 del 22/02/2019

OGGETTO: TERRAMARA MONTALE: RIQUALIFICAZIONE STRUTTURE ALL'APERTO DEL PARCO ARCHEOLOGICO CUP D22B18000250004 CIG 77221328E9 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A SEGUITO DI RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP S.P.A. .

Allegati:

- scheda flussi finanziari (firmato: Si, riservato: No)

Visti:

- Visto Contabile con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: MANELLI DAVIDE)

Determinazione n. 309 del 18/02/2019



COMUNE DI MODENA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E MANUTENZIONE URBANA
ing. Nabil El Ahmadiè

Numero determina: 309/2019
del 18/02/2019

**OGGETTO: TERRAMARA MONTALE: RIQUALIFICAZIONE STRUTTURE
ALL'APERTO DEL PARCO ARCHEOLOGICO CUP D22B18000250004 CIG 77221328E9 -
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A SEGUITO DI RICHIESTA DI OFFERTA SUL
MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP S.P.A. .**

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 699 del 04/12/2018, immediatamente eseguibile, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di "Terramara Montale: Riqualificazione strutture all'aperto del parco archeologico" per una spesa complessiva di € 85.000,00, come da quadro economico di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO GENERALE RIASSUNTIVO

Capo A – Lavori a base d'appalto

Terramara Montale: riqualificazione strutture all'aperto del parco archeologico

Importo lavori soggetto a ribasso d'asta € 62.745,00
(di cui € 42.263,75 relativi al costo della manodopera)

previsti dall'art. 23, comma 16 del D.L.vo 50/2016, come modificato dal D.L.vo. 56/2017)

Oneri Specifici (OS) dovuti all'impresa per l'adeguamento alle disposizioni del piano di sicurezza D.lgs.81/2008, come da computo metrico estimativo specifico per garantire la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 2.000,00
Totale lavori a base d'asta (Capo A)	€ 64.745,00
Capo B - Somme a disposizione dell'Amministrazione	
Onere I.V.A 22%	€ 14.243,90
Imprevisti oneri inclusi	€ 5.881,10
TASSA AVCP	€ 30,00
Totale assicurazioni art. 24 D.Lgs. 50/2016	€ 100,00
Totale somme a disposizione (Capo B)	€ 20.255,00
Totale generale dell'opera	€ 85.000,00

- che con determinazione dirigenziale n. 2618, esecutiva dal 17/12/2018, si stabiliva di procedere all'affidamento dei lavori per l'importo a base di gara di € 64.745,00, di cui € 62.745,00 per lavori, € 2.000,00 per oneri per adeguamento al Piano di Sicurezza non soggetti a ribasso, mediante l'indizione di una richiesta di offerta sul mercato elettronico di CONSIP s.p.a., con invito rivolto ad almeno dieci operatori economici ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016, con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, trattandosi di contratto da stipulare a misura;

Visto:

- che è stata quindi effettuata una richiesta di offerta utilizzando la piattaforma telematica di CONSIP s.p.a., ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.L. 52/2012, convertito con legge n. 94/2012, precisamente in data 21/12/2018 tramite RDO n. 2186431 sono stati invitati a partecipare alla procedura negoziata n. 10 operatori economici, individuati tra quelli abilitati al bando MEPA "Bando lavori di manutenzione – Edile";

- che il giorno 29/01/2019 è stata effettuata la seduta pubblica di esame delle offerte, della quale era stata data notizia anticipatamente a tutte le imprese invitate;

- che, come risulta dalla procedura MEPA e dalla documentazione agli atti, i lavori sono stati aggiudicati provvisoriamente all'impresa C.L.R. Costruzioni S.r.l. con sede a Bomporto (MO) in Via Caduti di Nassirya n. 15/C, C.F e P.I. 03578130365, per un importo netto contrattuale di € 53.388,16, (corrispondente all'applicazione del ribasso del 18,10% sull'importo dei lavori soggetto a ribasso di gara pari a Euro 62.745,00, oltre a Euro 2.000,00 per oneri per adeguamento Piano di Sicurezza e di Coordinamento non soggetti a ribasso), oltre ad oneri IVA al 22%;

- che sono state richieste giustificazioni relative ai costi della manodopera ai sensi dell'art. 95, co. 10, del citato codice dei contratti pubblici;

- che l'impresa ha comunicato le proprie giustificazioni con nota PEC posta agli atti del Settore al numero di prot. 37605/2019 e che il Responsabile del procedimento le ha verificate e le ha ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta medesima;

Dato atto che sono state effettuate le verifiche previste dalla normativa vigente in ordine la possesso dei requisiti generali e speciali in capo alla Ditta risultata aggiudicataria;

Visto che a seguito del ribasso del 18,10% applicato dall'impresa sopra indicata, si rende necessario provvedere alla rideterminazione del quadro economico, come segue:

QUADRO ECONOMICO GENERALE RIASSUNTIVO

Capo A – Lavori

Terramara Montale: riqualificazione strutture all'aperto del parco archeologico

Importo lavori (di cui € 34.614,012 relativi al costo della manodopera previsti dall'art. 23, comma 16 del D.L.vo 50/2016, come modificato dal D.L.vo. 56/2017)	€ 51.388,16
--	-------------

Oneri Specifici (OS) dovuti all'impresa per l'adeguamento alle disposizioni del piano di sicurezza D.lgs.81/2008, come da computo metrico estimativo specifico per garantire la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 2.000,00
---	------------

Totale lavori a base d'asta (Capo A)	€ 53.388,16
--------------------------------------	-------------

Capo B - Somme a disposizione dell'Amministrazione

Onere I.V.A 22%	€ 11.745,40
-----------------	-------------

Imprevisti oneri inclusi	€ 5.881,10
--------------------------	------------

TASSA AVCP	€ 30,00
------------	---------

Totale assicurazioni art. 24 D.Lgs. 50/2016	€ 100,00
---	----------

Totale somme a disposizione (Capo B)	€ 17.756,50
--------------------------------------	-------------

Ribasso a disposizione dell'opera	€ 13.855,34
-----------------------------------	-------------

Totale generale dell'opera	€ 85.000,00
-----------------------------------	--------------------

Dato atto:

- che il Dure On Line n. prot. INAIL 14798074 con scadenza validità 18/05/2019 attesta lo stato di regolarità contributiva della ditta sopracitata;

- che sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori e/o legali rappresentanti, soci e dipendenti con poteri decisionali dell'impresa e il Dirigente che firmerà il contratto, con esito negativo, non sussistendone;

- che il legale rappresentante della ditta sopra richiamata ha dichiarato di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o avere attribuito incarichi a ex dipendenti o incaricati del Comune di Modena (nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto) che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti per conto del Comune di Modena negli ultimi tre anni di servizio;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'aggiudicazione definitiva dei lavori sopra specificati ed impegnare la relativa spesa;

Dato atto:

- che l'esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto previsto dall'art. 3 della L. 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della L. 217/2010;

- che al presente appalto sono stati assegnati il codice CIG 77221328E9 e il codice CUP D22B18000250004;

Dato atto inoltre della programmazione dei pagamenti in atti, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 78/2009;

Richiamato il Regolamento comunale per la Disciplina dei contratti;

Visto l'art. 183, comma 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

D E T E R M I N A

- di aggiudicare in via definitiva, per le motivazioni esposte in premessa, sulla base delle risultanze della procedura negoziata svolta tramite la piattaforma MEPA di Consip S.P.A. i lavori relativi a "Terramara Montale: Riqualificazione strutture all'aperto del parco archeologico" alla Ditta C.L.R. Costruzioni S.r.l. , con sede in Bomporto (MO), Via Caduti di Nassyria n. 15/C, partita IVA 03578130365, per l'importo netto contrattuale di € 53.388,16, di cui € 51.388,16 per lavori, oltre ad € 2.000,00 per oneri di adeguamento al Piano di Sicurezza e di Coordinamento;

- di dare atto che a seguito del ribasso del 18,10% offerto dall'impresa aggiudicataria dei lavori in oggetto, il quadro economico viene rideterminato come segue:

QUADRO ECONOMICO GENERALE RIASSUNTIVO

Capo A – Lavori

Terramara Montale: riqualificazione strutture all'aperto del parco archeologico

Importo lavori

€ 51.388,16

(di cui € 34.614,01 relativi al costo della manodopera previsti dall'art. 23, comma 16 del D.L.vo 50/2016, come modificato dal D.L.vo. 56/2017)

Oneri Specifici (OS) dovuti all'impresa per l'adeguamento alle disposizioni del piano di sicurezza D.lgs.81/2008, come da computo metrico estimativo specifico per garantire la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta € 2.000,00

Totale lavori a base d'asta (Capo A) € 53.388,16

Capo B - Somme a disposizione dell'Amministrazione

Onere I.V.A 22% € 11.745,40

Imprevisti oneri inclusi € 5.881,10

TASSA AVCP € 30,00

Totale assicurazioni art. 24 D.Lgs. 50/2016 € 100,00

Totale somme a disposizione (Capo B) € 17.756,50

Ribasso a disposizione dell'opera € 13.855,34

Totale generale dell'opera € 85.000,00

- di dare atto:

- che il Responsabile del procedimento è il geom. Roberto Pieri;

- che il contratto sarà sottoscritto digitalmente dal Dirigente del Settore Lavori pubblici, Mobilità e Manutenzione Urbana, Ing. Nabil El Ahmadié, nell'ambito della piattaforma MEPA di Consip S.P.A.;

- che la somma di euro 85.000,00 trova copertura al capitolo 24148 del PEG 2018, PPI 143.303.2029, intervento progressivo n, 2018-143-00, crono 2018/237, prenotazione di impegno 2019/1919 per euro 52.988,90, prenotazione di impegno 2019/1920 per euro 5.881,10, prenotazione d'impegno 2019/1922 per euro 100,00, prenotazione d'impegno 2019/1916 per euro 26.000,00, prenotazione d'impegno 2019/1921 per euro 30,00 - CUP D22B18000250004;

- di dare atto inoltre:

- di dare atto che a seguito del ribasso di gara si verifica un' economia di spesa pari a € 13.855,34, che resta sull'impegno 2019/1919 a disposizione dell'opera;

- che la **copertura finanziaria della** spesa di € 85.000,00 è costituita come segue:

per € 59.000,00 da entrate accertate nell'esercizio 2018 sul capitolo 4600/0 P.D.C. 4.1.1.10.1 "Alienazione di diritti reali" cod. fin. 4;

per € 26.000,00 da contributo regionale accertato nell'esercizio 2018 sul cap. 4600/0 P.C.C. 4.2.1.2.1 contributi agli investimenti da regioni e province autonome" cod. fin 72 finanziamento 201800222;

- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli affetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Modena, li 18/02/2019

Il Dirigente Responsabile

EL AHMADIE' NABIL
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI MODENA

SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI

DETERMINAZIONE n. 309/2019 del 18/02/2019

Proposta n° 446/2019

OGGETTO: TERRAMARA MONTALE: RIQUALIFICAZIONE STRUTTURE ALL'APERTO DEL PARCO ARCHEOLOGICO CUP D22B18000250004 CIG 77221328E9 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A SEGUITO DI RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP S.P.A. .

Visto di Regolarità contabile.

Vista la delega prot. 9487 del 10/01/2019 che attribuisce l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria al Dirigente del Servizio Finanze, Economato e Organismi Partecipati, Dr. Davide Manelli.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL..

Impegno

Progressivo nr. 1.

Anno Esercizio	E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Missione/Programma	
2019	U	24148/0	ACQUISTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI DESTINATI AD ALTRE ATTIVITA' CULTURALI E A SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5/2	
Pren./Imp.	Anno Competenza	Numero/Sub	Importo	PdC	Crono
Impegno	2019	1916/0	26.000,00	2/2/1/9/99 9	2018/237
Politica	Programma	Progetto	Descrizione Politica-Programma-Progetto		
143	303	2929	ACQUISTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI DESTINATI AD ALT		
Tipo Finanziamento		Descrizione		Importo	
72		CONTR. REGIONI PARTE CAPITALE		26.000,00	
Soggetto		Descrizione			
86152		C.L.R. COSTRUZIONI SRL			

Progressivo nr. 2.

Anno Esercizio	E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Missione/Programma	
2019	U	24148/0	ACQUISTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI DESTINATI AD ALTRE ATTIVITA' CULTURALI E A SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5/2	
Pren./Imp.	Anno Competenza	Numero/Sub	Importo	PdC	Crono
Prenotazione	2019	1919/0	13.855,34	2/2/1/9/99 9	2018/237
Politica	Programma	Progetto	Descrizione Politica-Programma-Progetto		
143	303	2929	ACQUISTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI DESTINATI AD ALT		
Tipo Finanziamento		Descrizione			Importo
4		RISCATTI PEEP CF DA 2005			13.855,34
Soggetto		Descrizione			

Progressivo nr. 3.

Anno Esercizio	E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Missione/Programma	
2019	U	24148/0	ACQUISTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI DESTINATI AD ALTRE ATTIVITA' CULTURALI E A SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5/2	
Pren./Imp.	Anno Competenza	Numero/Sub	Importo	PdC	Crono
Impegno	2019	3893/0	39.133,56	2/2/1/9/99 9	2018/237
Politica	Programma	Progetto	Descrizione Politica-Programma-Progetto		
143	303	2929	ACQUISTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI DESTINATI AD ALT		
Tipo Finanziamento		Descrizione			Importo
4		RISCATTI PEEP CF DA 2005			39.133,56
Soggetto		Descrizione			
86152		C.L.R. COSTRUZIONI SRL			

Progressivo nr. 4.

Anno Esercizio	E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Missione/Programma
----------------	-----	-----------	-------------------------------	--------------------

2019	U	24148/0	ACQUISTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI DESTINATI AD ALTRE ATTIVITA' CULTURALI E A SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5/2	
Pren./Imp.	Anno Competenza	Numero/Sub	Importo	PdC	Crono
Impegno	2019	1921/0	30,00	2/2/1/9/99 9	2018/237
Politica	Programma	Progetto	Descrizione Politica-Programma-Progetto		
143	303	2929	ACQUISTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI DESTINATI AD ALT		
Tipo Finanziamento		Descrizione		Importo	
4		RISCATTI PEEP CF DA 2005		30,00	
Soggetto		Descrizione			

Progressivo nr. 5.

Anno Esercizio	E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Missione/Programma	
2019	U	24148/0	ACQUISTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI DESTINATI AD ALTRE ATTIVITA' CULTURALI E A SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5/2	
Pren./Imp.	Anno Competenza	Numero/Sub	Importo	PdC	Crono
Prenotazione	2019	1922/0	100,00	2/2/1/9/99 9	2018/237
Politica	Programma	Progetto	Descrizione Politica-Programma-Progetto		
143	303	2929	ACQUISTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI DESTINATI AD ALT		
Tipo Finanziamento		Descrizione		Importo	
4		RISCATTI PEEP CF DA 2005		100,00	
Soggetto		Descrizione			

Progressivo nr. 6.

Anno Esercizio	E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Missione/Programma
-----------------------	------------	------------------	--------------------------------------	---------------------------

2019	U	24148/0	ACQUISTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI DESTINATI AD ALTRE ATTIVITA' CULTURALI E A SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5/2	
Pren./Imp.	Anno Competenza	Numero/Sub	Importo	PdC	Crono
Prenotazione	2019	1920/0	5.881,10	2/2/1/9/99 9	2018/237
Politica	Programma	Progetto	Descrizione Politica-Programma-Progetto		
143	303	2929	ACQUISTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI DESTINATI AD ALT		
Tipo Finanziamento		Descrizione			Importo
4		RISCATTI PEEP CF DA 2005			5.881,10
Soggetto		Descrizione			

Variazione di Impegno

Anno Esercizio	E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Pren/Imp	Anno Comp.	Numero /Sub	Segno	Importo
2019	U	24148/0	ACQUISTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI DESTINATI AD ALTRE ATTIVITA' CULTURALI E A SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	Impegno	2019	3893/0	+	39.133,56
2019	U	24148/0	ACQUISTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI DESTINATI AD ALTRE ATTIVITA' CULTURALI E A SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	Impegno	2019	1919/0	-	39.133,56

Variazione di Bilancio

Anno Esercizio: 2019 Numero Variazione: 1

Tipo: CONSIGLIO

E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Anno Comp.	Segno	Competenza	Segno	Cassa
U	24148/0	ACQUISTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI DESTINATI AD ALTRE ATTIVITA' CULTURALI E A SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	2019	+	39.133,56	+	39.133,56

Anno Esercizio: 2019 Numero Variazione: 2

Tipo: CONSIGLIO

E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Anno Comp.	Segno	Competenza	Segno	Cassa
U	24148/0	ACQUISTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI DESTINATI AD ALTRE ATTIVITA' CULTURALI E A SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	2019	-	39.133,56	-	39.133,56

Crono

Anno	Num. Crono	Num Subcrono	Descrizione Subcronoprogramma	Cap/Art	Pol	Prg	Inv	Somma di Attestato	Somma di disp. mandati
2018	237		INT-2018-143-00- TERRAMARA MONTALE: RIQUALIFICAZIONE STRUTTURE ALL'APERTO DEL PARCO ARCHEOLOGICO	0/0				85.000,00	85.000,00

Sub Crono

Anno	Num. Crono	Num Subcrono	Descrizione Subcronoprogramma	Cap/Art	Pol	Prg	Inv	Somma di Attestato	Somma di disp. mandati
2018	237	1	INT-2018-143-00-AFF. C.L.R. COSTRUZIONI SRL - LAVORI + IVA - TERRAMARA MONTALE	24148/0	143	303	2929	65.133,56	65.133,56
2018	237	2	INT-2018-143-00-IMPREVISTI -TERRAMARA MONTALE	24148/0	143	303	2929	5.881,10	5.881,10
2018	237	5	INT-2018-143-00-SOMMA A DISPOSIZIONE DELL'OPERA	24148/0	143	303	2929	13.855,34	13.855,34
2018	237	4	INT-2018-143-00-ASSICURAZIONE -TERRAMARA MONTALE	24148/0	143	303	2929	100,00	100,00
2018	237	3	INT-2018-143-00-TASSA AVCP - TERRAMARA MONTALE	24148/0	143	303	2929	30,00	30,00
Totale Complessivo Sub Crono								85.000,00	85.000,00
Incentivi								0,00	
Fondo Innovazione									
Totale quadro economico dell'opera									

Data di esecutività , 22/02/2019

Sottoscritto dal Responsabile del Servizio
Finanze, Economato e Organismi Partecipati
f.to MANELLI DAVIDE
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione

Determina N. 309 del 18/02/2019

OGGETTO: TERRAMARA MONTALE: RIQUALIFICAZIONE STRUTTURE ALL'APERTO DEL PARCO ARCHEOLOGICO CUP D22B18000250004 CIG 77221328E9 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A SEGUITO DI RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP S.P.A. .

In pubblicazione all'Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15gg. consecutivi, dal 22/02/2019 al 09/03/2019

Modena li, 11/03/2019

**II SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale**