



COMUNE DI MODENA
SETTORE LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E MANUTENZIONE URBANA

DETERMINAZIONE n. 1231/2019 del 12/06/2019

Proposta n. 1835/2019
Esecutiva dal 13/06/2019

Protocollo n. 180539 del 13/06/2019

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI CONTROSOFFITTI DELLA SCUOLA PRIMARIA GRAMSCI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 D.LGS. 267/2000) .

Allegati:

- scheda flussi finanziari (firmato: Si, riservato: No)

Visti:

- Visto Contabile con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: STORTI STEFANIA)

Determinazione n. 1231 del 12/06/2019



COMUNE DI MODENA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E MANUTENZIONE URBANA

Ing. Nabil El Ahmadiè

Numero determina: 1231/2019
del 12/06/2019

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI CONTROSOFFITTI DELLA SCUOLA PRIMARIA GRAMSCI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 D.LGS. 267/2000) .

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
- che la Giunta comunale ha successivamente apportato variazioni al suddetto Piano esecutivo di Gestione 2019 - 2021;
- che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 210 del 15/05/2018, immediatamente esecutiva, si approvava il progetto esecutivo dei lavori di sistemazione dei controsoffitti della scuola primaria Gramsci, posto agli atti del Settore Lavori Pubblici, Mobilità e Manutenzione Urbana, che prevede la spesa complessiva di € 105.000,00:

QUADRO ECONOMICO GENERALE RIASSUNTIVO

Capo A – Lavori a base d'appalto

Lavori di sistemazione dei controsoffitti nella scuola primaria Gramsci, strada Albareto, 93

Importo lavori soggetto a ribasso d'asta (di cui € 35.586,53 relativi al costo della manodopera previsti dall'art. 23, comma 16 del D.L.vo 50/2016, come modificato dal D.L.vo. 56/2017)	€ 82.062,90
Oneri da rischi d'interferenza (DUVRI) non soggetti a ribasso d'asta	€ 2.000,00
Totale lavori a base d'asta (Capo A)	€ 84.062,90
Capo B - Somme a disposizione dell'Amministrazione	
Onere I.V.A 22%	€ 18.493,84
Spese di pubblicità e imprevisti	€ 2.313,26
TASSA AVCP	€ 30,00
Totale assicurazioni art. 24 D.Lgs. 50/2016	€ 100,00
Totale somme a disposizione (Capo B)	€ 20.937.10
Totale (Capo A + Capo B)	€ 105.000,00

- che al presente progetto sono stati assegnati i seguenti codici:
CUP D99H18000330001,
CIG: 7936964DE1;

Considerato che in data 19 aprile è entrato in vigore il D.L. 18 aprile 2019, n. 32 "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici (c.d. "Decreto sbloccacantieri");

Ritenuto necessario aggiornare il capitolato speciale d'appalto con le previsioni normative di cui al sopracitato D.L. n. 32/2019;

Considerato che, in conformità a quanto proposto dal Responsabile del Procedimento geom. Andrea Ganzerli, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. h) del D.P.R. 207/2010, è necessario indire apposita gara d'appalto, avviandone il relativo iter procedurale,

Visto:

- che l'art. 1, comma 504, della L. 208 del 28.12.2015 - Legge di stabilità 2016 recita "Gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da consip s.p.a. possono avere ad oggetto anche attività

di manutenzione";

- che Consip, con comunicato in data 01/07/2016, ha informato di aver pubblicato sette nuovi bandi del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, inaugurando così la sua prima iniziativa nel settore dei lavori di manutenzione;

Dato atto che si intende individuare quale modalità di selezione del contraente dei lavori in oggetto la procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.L.vo. 50/2016 previa consultazione di almeno tre concorrenti con richiesta di R.D.O. su piattaforma MEPA di Consip S.p.a., rivolta ad operatori economici abilitati sul mercato medesimo "*Bando Lavori di manutenzione - Opere specializzate - OS7*", con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a) del D.L.vo. 50/2016, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara, trattandosi di contratto da stipulare a misura;

Ritenuto opportuno:

- a) scegliere come criterio per la scelta della miglior offerta quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a) del D.L.vo. 50/2016 e s.m. e ii, trattandosi di lavori di importo inferiore al milione di euro;
- b) prevedere, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del citato decreto, l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata ai sensi dell'art. 97 comma 2 del medesimo decreto, se il numero delle offerte ammesse è pari ad almeno dieci (salva la verifica della congruità di cui all'art. 97, comma, 1 del Codice);

Rilevato:

- che si intende procedere mediante procedura negoziata e non attraverso le procedure ordinarie delle quali, comunque, ai sensi del citato articolo 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016 s.m. e ii è possibile avvalersi, poiché la scelta della procedura mediante procedura negoziata che si attiva col presente provvedimento garantisce adeguata apertura del mercato e l'individuazione dell'operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi di pubblicità, trasparenza, divieto di discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità enunciati dall'art. 30, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, pur contemperando anche obiettivi di semplificazione e di celerità della procedura, così da rispettare il presupposto per non avvalersi delle procedure ordinarie;
- che, in particolare, i principi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 s.m. e ii sono integralmente garantiti e rispettati mediante il ricorso al MEPA gestito da Consip, in quanto l'apertura iniziale del mercato è assicurata dall'accreditamento degli operatori economici nel mercato elettronico da parte della Consip; mentre la negoziazione è assicurata dalla selezione dell'offerta mediante la negoziazione avviata attraverso il sistema della RDO, inviata ad almeno n. 3 operatori economici;

Dato atto:

- che i concorrenti, oggetto di selezione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.L.vo. 50/2016;
 - iscrizione alla Camera di Commercio per settore di attività adeguato all'appalto;
 - requisiti di cui all'art. 90 del regolamento approvato con D.P.R.207/10 o in alternativa l'attestazione SOA per le rispettive categorie regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere;

Viste le linee guida n. 4 ad oggetto "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097 del 26/10/2017 e aggiornate al decreto legislativo n. 56/2017 con delibera del Consiglio n. 206 del 1/3/2018;

Dato atto inoltre:

- che, ai sensi dell'art. 51, co. 1, del D.L.vo. 50/2016, pur essendo il presente appalto suddivisibile in lotti funzionali, l'appalto unico a lotti non è economicamente conveniente;

- che l'esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei fssi finanziari sarà conforme a quanto previsto dall'art. 3 della L. 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della L. 217/2010;

Dato atto infine della programmazione dei pagamenti in atti ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.Lgs. 78/2009;

Visto l'art. 32, comma 2, del D.L.vo. 50/2016;

Visto l'art. 192 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visto l'art. 1, comma 504, della L. 208 del 28.12.2015 - Legge di stabilità 2016

Visto l'art. 183, commi 8 e 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

D E T E R M I N A

- di procedere, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui interamente richiamate, all'indizione di una richiesta di offerta sul mercato elettronico di Consip s.p.a. per l'affidamento dei lavori di sistemazione dei controsoffitti della scuola primaria Gramsci per l'importo di netti €. 82.062,90, oltre a €. 2.000,00 per oneri da rischi di interferenza (DUVRI), non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di € 84.062,90, come dettagliato nel seguente quadro economico, con specifica previsione dei costi della manodopera:

QUADRO ECONOMICO GENERALE RIASSUNTIVO

Capo A – Lavori a base d'appalto

Lavori di sistemazione dei controsoffitti nella scuola primaria Gramsci, strada Albareto, 93

Importo lavori soggetto a ribasso d'asta
(di cui € 35.586,53 relativi al costo della manodopera)

€ 82.062,90

previsti dall'art. 23, comma 16 del D.L.vo 50/2016, come modificato dal D.L.vo. 56/2017)

Oneri da rischi d'interferenza (DUVRI) non soggetti a ribasso d'asta	€ 2.000,00
Totale lavori a base d'asta (Capo A)	€ 84.062,90
Capo B - Somme a disposizione dell'Amministrazione	
Onere I.V.A 22%	€ 18.493,84
Spese di pubblicità e imprevisti	€ 2.313,26
TASSA AVCP	€ 30,00
Totale assicurazioni art. 24 D.Lgs. 50/2016	€ 100,00
Totale somme a disposizione (Capo B)	€ 20.937,10
Totale (Capo A + Capo B)	€ 105.000,00

- di approvare l'aggiornamento del capitolato speciale d'appalto dei lavori di cui sopra - codice CUP D99H18000330001 e codice CIG 7936964DE1, posto agli atti del Settore, secondo le previsioni normative di cui al D.L. 18 aprile 2019, n. 32;

- di stabilire, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che:

a) con il contratto si intende perseguire il fine di provvedere ai lavori di sistemazione dei controsoffitti della scuola primaria Gramsci;

b) l'oggetto del contratto è l'appalto dei lavori per la realizzazione dei lavori definiti alla precedente lettera a);

c) le clausole ritenute essenziali e che verranno riportate contestualmente o in allegato, previa sottoscrizione delle parti, nel contratto da stipularsi, sono quelle risultanti dal capitolato speciale d'appalto e dagli allegati progettuali, nonché clausole prescritte dalle norme dello Stato in materia di contratti per la Pubblica Amministrazione ed, in particolare, per i Comuni;

d) ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.L.vo 50/2016, il contraente per l'aggiudicazione dei lavori in oggetto, verrà scelto mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno tre concorrenti con richiesta di R.D.O. su piattaforma MEPA di Consip s.p.a., rivolta ad operatori economici abilitati sul mercato elettronico medesimo "Bando Lavori di manutenzione - Opere specializzate - OS7", con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a) del D.L.vo. 50/2016, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara;

- di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il geom. Andrea Ganzerli;
- di dare atto inoltre:
 - che la gestione del procedimento della procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 74 dello Statuto compete al Settore Lavori pubblici, Mobilità e Manutenzione urbana;
 - che assumerà la presidenza di gara il Dirigente Responsabile del Settore Lavori pubblici, Mobilità e Manutenzione urbana, Ing. Nabil El Ahmadié o il Dirigente che lo sostituisce, il quale interverrà alla stipula del contratto conseguente; in caso di impedimento del suddetti Dirigenti, interverrà il Dirigente incaricato dal Direttore Generale;
 - che la spesa di € 105.000,00 (codice spesa 403 MEPA) trova copertura al capitolo 23400 del PEG 2019 P.P.I. 143.302.2888 progressivo 2018/107-00 CUP D99H18000380001 codice opera 2018/00038;
 - che la copertura finanziaria è costituita da contributo regionale accertato nell'esercizio 2018, cod. fin 72, sul capitolo 4600/0 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali (Regione Emilia Romagna) rif. Acc.to 2018/1378 finanziamento 201800054, come da Delibere Regionali n. 2046/2017 e n. 415/2019;
 - che con successiva determinazione del Dirigente Responsabile si procederà all'aggiudicazione dei lavori in oggetto e all'assunzione dell'impegno di spesa definitiva, alla conclusione del procedimento contrattuale previsto;
 - che il contratto sarà sottoscritto digitalmente dal Dirigente del Settore Lavori pubblici, Mobilità e Manutenzione Urbana, Ing. Nabil El Ahmadié, nell'ambito della piattaforma MEPA di Consip S.P.A.;
 - di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Modena, lì 12/06/2019

Il Dirigente Responsabile

EL AHMADIE' NABIL
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI MODENA

SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI

DETERMINAZIONE n. 1231/2019 del 12/06/2019

Proposta n° 1835/2019

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI CONTROSOFFITTI DELLA SCUOLA PRIMARIA GRAMSCI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 D.LGS. 267/2000) .

Visto di Regolarità contabile.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL..

Impegno

Progressivo nr. 1.

Anno Esercizio	E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Missione/Programma	
2019	U	23400/0	ACQUISTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADATTAMENTO E SISTEMAZIONE DI IMMOBILI AD USO SCUOLE DI OGNI GRADO	4/2	
Pren./Imp.	Anno Competenza	Numero/Sub	Importo	PdC	Crono
Prenotazione	2019	8446/0	102.556,74	2/2/1/9/3	2019/108
Politica	Programma	Progetto	Descrizione Politica-Programma-Progetto		
143	301	2948	ACQUISTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADATTAMENTO E SISTEMAZIONE DI IMMOBILI AD		
Tipo Finanziamento		Descrizione		Importo	
54		AVANZO TRASFERIM. REGIONALI		102.556,74	
Soggetto		Descrizione			

Progressivo nr. 2.

Anno Esercizio	E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Missione/Programma
----------------	-----	-----------	-------------------------------	--------------------

2019	U	23400/0	ACQUISTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADATTAMENTO E SISTEMAZIONE DI IMMOBILI AD USO SCUOLE DI OGNI GRADO	4/2	
Pren./Imp.	Anno Competenza	Numero/Sub	Importo	PdC	Crono
Impegno	2019	8448/0	130,00	2/2/1/9/3	2019/108
Politica	Programma	Progetto	Descrizione Politica-Programma-Progetto		
143	301	2948	ACQUISTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADATTAMENTO E SISTEMAZIONE DI IMMOBILI AD		
Tipo Finanziamento		Descrizione			Importo
54		AVANZO TRASFERIM. REGIONALI			130,00
Soggetto		Descrizione			

Progressivo nr. 3.

Anno Esercizio	E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Missione/Programma	
2019	U	23400/0	ACQUISTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADATTAMENTO E SISTEMAZIONE DI IMMOBILI AD USO SCUOLE DI OGNI GRADO	4/2	
Pren./Imp.	Anno Competenza	Numero/Sub	Importo	PdC	Crono
Impegno	2019	8447/0	2.313,26	2/2/1/9/3	2019/108
Politica	Programma	Progetto	Descrizione Politica-Programma-Progetto		
143	301	2948	ACQUISTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADATTAMENTO E SISTEMAZIONE DI IMMOBILI AD		
Tipo Finanziamento		Descrizione			Importo
54		AVANZO TRASFERIM. REGIONALI			2.313,26
Soggetto		Descrizione			

Crono

Anno	Num. Crono	Num Subcrono	Descrizione Subcronoprogramma	Cap/Art	Pol	Prg	Inv	Somma di Attestato	Somma di disp. mandati
2019	108		INT-2018-108-00-LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI CONTROSOFFITTI DELLA SCUOLA PRIMARIA GRAMSCI - - INTERVENTO SOSPESO NEL 2018 PER ECCEZIONI INCOSTITUZIONALIT� (VED I DG 210/2018) E SUCCESSIVAMENTE SBLOCCATO	0/0				105.000,00	105.000,00

Sub Crono

Anno	Num. Crono	Num Subcrono	Descrizione Subcronoprogramma	Cap/Art	Pol	Prg	Inv	Somma di Attestato	Somma di disp. mandati
2019	108	1	INT-2018-108-00-LAVORI + IVA	23400/0	143	301	2948	102.556,74	102.556,74
2019	108	3	INT-2018-108-00-TASSA AVCP E ASSICURAZIONI	23400/0	143	301	2948	130,00	130,00
2019	108	2	INT-2018-108-00-SPESE DI PUBBLICITA' E IMPREVISTI	23400/0	143	301	2948	2.313,26	2.313,26
Totale Complessivo Sub Crono								105.000,00	105.000,00
Incentivi								0,00	
Fondo Innovazione									
Totale quadro economico dell'opera									

Dato atto che la spesa di € 105.000,00 (codice spesa 403 MEPA) trova copertura al capitolo 23400/0 del PEG 2019 P.P.I. [143.301.2948](#) progressivo INT-2018-108-00, crono 2019/108, CUP D99H18000380001 codice opera 2018/00039 e la copertura finanziaria   costituita da contributo regionale, accertamento 2018/1370, assunto nell'esercizio 2018 al capitolo 4600/0, PDC 4.2.1.2.1 "Contributi agli investimenti da Regioni e Province autonome", determinando una quota di avanzo vincolato per gli investimenti applicato al bilancio di previsione.

Data di esecutivit  , 13/06/2019

Sottoscritto dal Responsabile del Servizio
Finanze, Economato e Organismi Partecipati
f.to STORTI STEFANIA
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione

Determina N. 1231 del 12/06/2019

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI CONTROSOFFITTI DELLA SCUOLA PRIMARIA GRAMSCI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 D.LGS. 267/2000) .

In pubblicazione all'Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15gg. consecutivi, dal 13/06/2019 al 28/06/2019

Modena li, 26/07/2019

**II SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale**